

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di recupero, rifunzionalizzazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del Cinema teatro Radar ed Albergo Savoia e relativa normalizzazione degli impianti

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere.....	5'339'777.20
Opere edili.....	3'211'100.41
Strutture.....	825'339.16
Impianti elettrici e speciali e attrezzature aud.....	871'573.64
Impianti di condizionamento	372'825.02
Impianto idrico-sanitario.....	58'938.96

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:

Progettazione INTEGRALE e COORDINATA

1) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Progettazione integrale e coordinata

Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 5'339'777.20

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 6.3296%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f = 0.05

ONORARIO = $5'339'777.20 * 6.3296\% * 0.05 =$ 16'899.33

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.4558% 4'808.84

2) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Opere edili

Importo Lavori: Opere edili = 3'211'100.41

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 6.9121%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

g+h+i+s = 0.21

ONORARIO = $3'211'100.41 * 6.9121\% * 0.21 =$ 46'610.44

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.4558% 13'263.37

3) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Strutture

Importo Lavori: Strutture = 825'339.16

Classe e Categoria = If

Percentuale Tabella A = 5.9364%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.28

ONORARIO = $825'339.16 * 5.9364\% * 0.28 =$ 13'718.72

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.4558% 3'903.77

4) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Impianti elettrici e speciali

Importo Lavori: Impianti elettrici e speciali e attrezzature aud. = 871'573.64

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 8.4151%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.3$

ONORARIO = $871'573.64 * 8.4151\% * 0.3 = \dots\dots\dots 22'003.14$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.4558% $\dots\dots\dots 6'261.17$

5) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Impianti a fluido

Importo Lavori: Impianti di condizionamento = 372'825.02

Classe e Categoria = IIIb

Percentuale Tabella A = 7.7618%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.3$

ONORARIO = $372'825.02 * 7.7618\% * 0.3 = \dots\dots\dots 8'681.38$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.4558% $\dots\dots\dots 2'470.36$

6) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Impianto idrico-sanitario

Importo Lavori: Impianto idrico-sanitario = 58'938.96

Classe e Categoria = IIIa

Percentuale Tabella A = 12.4162%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.3$

ONORARIO = $58'938.96 * 12.4162\% * 0.3 = \dots\dots\dots 2'195.39$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.4558% $\dots\dots\dots 624.72$

7) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN

MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Importo TOTALE delle Opere = 5'339'777.20

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 6.3296%

Aliquota base = 0.15

INCREMENTI:

Edifici soggetti a vincolo = 15%

Aliquota base incrementata = 0.1725

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = $5'339'777.20 * 6.3296\% * 0.1725 + 5\% = 61'217.81$

ONORARIO = $\dots\dots\dots 61'217.81$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 28.4558% $\dots\dots\dots 17'420.02$

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori	141'440.63
Sicurezza	78'637.83
Sommano.....	Euro 220'078.46

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001	
Sommano onorari	171'326.21
Sommano spese e oneri accessori	48'752.25
Sommano.....	220'078.46

TOTALE PARCELLA.....Euro 220'078.46